

ПРАЙС-ЛИСТ на асфальтные работы и благоустройство 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Цена работ за ед.изм, без учета НДС (руб)
1. Подготовительные работы			
1.1	Резка а/б покрытия алмазным диском	м.п	110
1.2	Разборка а/б покрытия (с погрузкой и вывозом), h=5см	м2	510
1.3	Разборка а/б покрытия, h=5см	м2	211
1.4	Фрезерование старого асфальта, h=5см	м2	110
1.5	Выборка земляного корыта с последующим вывозом	м3	635
1.6	Планировка грунта в дорожном корыте под отметку	м2	85
1.7	Демонтаж бортового камня БР 100.30.15	м.п	127
1.8	Демонтаж тротуарной плитки (брусчатка, тактильная плитка)	м2	170
1.9	Вывоз строительного мусора с погрузкой и утилизацией	м3	470
1.10	Демонтаж дорожных плит	м2	765
2. Полный комплекс работ по устройству асфальтобетонных покрытий			
2.1	Устройство песчаного основания, h=10см	м2	100
2.2	Устройство основания из известкового щебня (фр.20-40), h=10см	м2	380
2.3	Устройство бетонного основания из бетона (М200), h=18см	м2	1270
2.4	Устройство бетонного основания с армированием дорожной сеткой, h=10см	м2	850
2.5	Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщиной, h=5-10см	м2	
2.6	Поливка основания битумной эмульсией	м2	50
2.7	Устройство а/б покрытия из горячих смесей (песчаный), h=5см	м2	850
2.8	Устройство а/б покрытия из горячих смесей (мелкозернистый, крупнозернистый), h=5см	м2	850
2.9	Устройство плиточного покрытия (со стоимостью плитки), брусчатка	м2	2290
2.10	Устройство плиточного покрытия (со стоимостью плитки), тактильная плитка	м2	2630
2.11	Устройство плиточного покрытия (без стоимости), брусчатка	м2	1100
2.12	Устройство плиточного покрытия (без стоимости), тактильная плитка	м2	1100
2.13	Установка бортового камня БР 100.30.15 (без стоимости БК)	м.п	425
2.14	Установка бортового камня БР 100.30.15 (со стоимостью БК)	м.п	1100
2.15	Ремонт и поднятие горловин колодцев под отметку	шт	2950
2.16	Устройство дренажной системы (водоотводные лотки с решётками и колодцами)		договорная
3. Озеленение			
3.1	Подготовка территории (уборка строительного и растительного мусора)	м2	170
3.2	Планирование территории	м2	85
3.3	Устройство плодородного слоя, h=5см	м2	170
3.4	Посев газонных трав	м2	45
3.5	Строительство и установка малых архитектурных форм		договорная
3.6	Устройство цветников		договорная

Генеральный директор ООО "ЭКОСТРОЙ"

Бондаренко А.М.

